

ENMIENDA N° 002

PROCESO: LPI-GADMCB-BEI-2025-002

OBJETO DE CONTRATACIÓN: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HACIA LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE MANABÍ”.

En la ciudad de Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí, a los dos días del mes de febrero de 2026, siendo las 15:00 horas, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica designada mediante Resolución GADMCB-2025-ADM-097 de fecha 12 de noviembre de 2025, con el propósito de analizar y aprobar una ampliación del cronograma del proceso de licitación.

Verificación de Quórum

Se verifica la presencia de todos los miembros designados, constituyéndose el quórum legal requerido para la instalación y deliberación de la sesión, conforme a la normativa aplicable.

- Ing. Fabricio Díaz Cedeño, Director de Planificación para el Desarrollo, en calidad de **Presidente** de la Comisión Técnica.
- Ing. Diego Vera Zambrano, Director de Servicios Públicos.
- Ing. Jairo Pinargote Almeida, Director de Infraestructura Pública.
- Arq. Félix Meza Rivas, Coordinador de Fiscalización.
- Ing. Valentín Párraga Sabando, Analista I.
- Ing. Moisés Zambrano Arévalo, Jefe de Unidad de Gestión de Aguas Residuales.
- Lcda. Lorena García Zambrano, **Secretaria**.

Desarrollo de la Sesión

Primer punto del orden del día: Constatado el quórum legal, se instala la sesión con el siguiente orden del día:

1. Ampliación de los plazos del cronograma. Se aprueba por unanimidad.

Antecedentes

De conformidad con el anuncio de publicación en la página institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar (GADMCB), la fecha estimada de intención de adjudicación era el **03 de febrero de 2026 hasta las 11:00 horas**, según el cronograma original publicado en los documentos de licitación del proceso LPI-GADMCB-BEI-2025-002.

Fecha de Publicación	2025-12-08	10:00:00	Fecha de Publicación
Fecha Límite de Preguntas	2025-12-15	10:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Respuestas	2025-12-22	10:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Propuestas	2026-01-19	10:00:00	Fecha máxima para la entrega de propuestas.
Fecha de Apertura de Ofertas	2026-01-19	11:00:00	Fecha máxima para la entrega de propuestas.
Fecha estimada Intención de adjudicación	2026-02-03	11:00:00	Fecha para la intención de adjudicación.
Plazo suspensivo para recepción y reclamos (diez 10 días hábiles después de la fecha de transmisión de esta notificación de intención de adjudicación)			
Fecha finalización de plazo suspensivo	2026-02-17	12:00:00	Fecha de finalización de plazo suspensivo
Fecha estimada de adjudicación	2026-03-02	11:00:00	Fecha para la adjudicación.
Firma de contrato	2026-03-09	11:00:00	Fecha para la firma del contrato.
Inicio de obra	2026-03-16	11:00:00	Fecha para el inicio de la obra.

II. Enmiendas

La Comisión Técnica resuelve enmendar el cronograma del proceso de licitación publicado en los documentos de licitación del proceso LPI-GADM CB-BEI-2025-002, para la “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HACIA LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE MANABÍ”. Se aumenta la fecha límite de intención de adjudicación, plazo suspensivo para recepción y reclamos, finalización de plazos suspensivos, fecha estimada de adjudicación, firma de contrato e inicio de obra, modificándose de la siguiente forma:

Fecha de Publicación	8/12/2025	10:00:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.
Fecha Límite de Preguntas	15/12/2025	10:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Respuestas	22/12/2025	10:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Propuestas	19/1/2026	10:00:00	Fecha máxima para la entrega de propuestas.
Fecha Apertura de Ofertas	19/1/2026	11:00:00	Fecha para la apertura de los sobres de las ofertas.
Fecha estimada Intención de adjudicación	9/2/2026	11:00:00	Fecha para la intención de adjudicación.
Plazo suspensivo para recepción y reclamos (diez 10 días hábiles después de la fecha de transmisión de esta notificación de intención de adjudicación)			
Fecha finalización de plazo suspensivo	25/2/2026	11:00:00	Fecha de finalización de plazo suspensivo
Fecha Estimada de Adjudicación	10/3/2026	11:00:00	Fecha para la adjudicación
Firma de contrato	17/3/2026	11:00:00	Fecha para la firma del contrato.
Inicio de obra	24/3/2026	11:00:00	Fecha para el inicio de la obra

Resolución:

No habiendo más asuntos que tratar, la Comisión Técnica resuelve:

1. Aprobar las enmiendas al cronograma por unanimidad.
2. Remitir la presente acta a la Máxima Autoridad del GAD Municipal para su conocimiento y publicación en la página institucional, así como al Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y al Banco Europeo de Inversiones.

Suscripción y Conformidad

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente de la Comisión Técnica da por concluida la sesión a las **16:30 horas del día dos de febrero de 2026**. Los miembros suscriben en conformidad el acta en un original y cuatro copias, certificada por la Secretaria.

Ing. Fabricio Díaz Cedeño
PRESIDENTE DE COMISIÓN
DIRECTOR PLANIFICACIÓN
PARA EL DESARROLLO

Ing. Diego Vera Zambrano
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Ing. Jairo Pinargote Almeida
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Arq. Félix Meza Rivas
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

Ing. Valentín Párraga Sabando
ANALISTA I

Ing. Moisés Zambrano Arévalo
JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Lcda. Lorena García Zambrano
SECRETARIA DE LA COMISIÓN