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ACTA N° 004 DE APERTURA DE OFERTAS 

 

PROCESO: LPI-GADMCB-BEI-2025-001 

 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: “ CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HACIA LA CIUDAD DE 

CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE MANABÍ”. 

ASUNTO: Apertura de oferta en el proceso LPI-GADMCB-BEI-2025-001  

 

A los 22 días del mes de mayo  de 2025, siendo las 11:05 horas, en la ciudad de Calceta, 

cantón Bolívar, perteneciente a la provincia de Manabí se reúnen: el Ing. Fabricio Díaz 

Cedeño, Director de Planificación para el Desarrollo, en calidad de Presidente de la 

comisión técnica; Ing. Diego Vera Zambrano, Director de Servicios Públicos, Ing. Jairo 

Pinargote Almeida, Director de Infraestructura Pública, Arq. Gregorio Montes Ferrín, 

Director de Desarrollo Territorial, Arq. Félix Meza Rivas, Coordinador de Fiscalización, 

Ing. Valentín Párraga Sabando, Analista I, Ing. Gabriel Zamora Vergara, Técnico II, Ing. 

Moisés Zambrano Arévalo, Jefe de Unidad de Gestión de Aguas Residuales y actuando 

como Secretaria la Lcda. Lorena García Zambrano, Técnico Integral  del GAD Municipal 

del cantón Bolívar, con la finalidad de suscribir la presente acta al tenor de las siguientes 

cláusulas: 

CLAUSULA PRIMERA. – Antecedentes: 

 

Mediante Resolución GADMCB-2025-ADM-023 de fecha 10 de marzo de 2025 la Abg. 

Ledy Laura Muñoz Peñarrieta en calidad de Alcaldesa del cantón Bolívar, en su Art.1 

indica textualmente lo siguiente “DESIGNAR la Comisión Técnica que presidirá el 

“Proyecto Construcción de la planta potabilizadora de agua conformado por los 

siguientes funcionarios.  al Ing. Fabricio Díaz Cedeño, delegado de la Máxima 

Autoridad, Ing. Diego Vera Zambrano, Director de Servicios Públicos, Ing. Jairo 

Pinargote Almeida, Director de Infraestructura Pública, Arq. Gregorio Montes Ferrín, 

Director de Desarrollo Territorial, Arq. Félix Meza Rivas, Coordinador de Fiscalización, 

Ing. Valentín Párraga Sabando, Analista I Ing. Gabriel Zamora Vergara, Técnico II, Ing. 

Moisés Zambrano Arévalo, Jefe de Unidad de Gestión de Aguas Residuales. 

 

Mediante memorando Nro. GADMCB-DPD-2025-006-LIP-M de fecha 19 de mayo de 

2025 el Ing. Fabricio Díaz Cedeño s, en calidad de Presidente de la Comisión Técnica 

para el Proceso “ CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, 

CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HACIA LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR, 

PROVINCIA DE MANABÍ” convoca para el día jueves 22 de mayo a las 11h00 en  la 

Plataforma del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del canton Bolívar para 

realizar la apertura de oferta y dar cumplimiento al cronograma dentro del referido 

proceso. 
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Con fecha 22 de mayo de 2025 se suscribió el Acta 003 de RECEPCIÓN DE OFERTAS  

en donde se establece que se receptaron  2 ofertas: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. –  Cronograma del procedimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA TERCERA. – Objeto: 

 

Realizar la apertura de ofertas presentadas en el proceso “ CONSTRUCCIÓN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HACIA LA 

CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE MANABÍ”.del proceso 

Fecha de Publicación 10/03/2025 10:00:00 Fecha de publicación  

Fecha Límite de 

Preguntas 
24/03/2025 10:00:00 

Fecha máxima para solicitar aclaraciones 

respecto al Proceso de Contratación. 

Fecha Límite de 

Respuestas 
01/05/2025 10:00:00 

Fecha máxima para solventar cualquier 

inquietud relacionada al Proceso de 

Contratación. 

Fecha Límite de 

Propuestas 
22/05/2025 10:00:00 

Fecha máxima para la entrega de 

propuestas. 

Fecha Apertura de 

Ofertas 
22/05/2025 11:00:00 

Fecha para la apertura de los sobres de las 

ofertas. 

Fecha estimada 

Intención de 

adjudicación 

23/06/2025 11:00:00 Fecha para la intención de adjudicación. 

Plazo suspensivo 

para recepción y 

reclamos (diez 10 días 

hábiles después de la 

fecha de transmisión 

de esta notificación 

de intención de 

adjudicación) 

23/06/2025 12:00:00 Fecha inicio plazo suspensivo 

Fecha finalización de 

plazo suspensivo 
07/07/2025 12:00:00 Fecha de finalización de plazo suspensivo 

Fecha Estimada de 

Adjudicación 
21/07/2025 11:00:00 Fecha para la adjudicación 

Firma de contrato 11/08/2025 11:00:00 Fecha para la firma del contrato. 

Inicio de obra 25/08/2025 11:00:00 Fecha para el inicio de la obra 
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LPI-GADMCB-BEI-2025-001 siguiendo el cronograma establecido para el 

procedimiento . 

CLÁUSULA CUARTA. – Apertura de oferta: 

 

Se procede con el inicio de la diligencia de APERTURA DE OFERTA por parte de los 

miembros de la comisión técnica previa convocatoria mediante memorando Nro. 

GADMCB-DPD-2025-006-LIP-M de fecha 19 de mayo de 2025, siendo estos: Ing. 

Fabricio Díaz Cedeño, Presidente de la Comisión, Ing. Diego Vera Zambrano, Director 

de Servicios Públicos, Ing. Jairo Pinargote Almeida, Director de Infraestructura Pública, 

Arq. Gregorio Montes Ferrín, Director de Desarrollo Territorial, Arq. Félix Meza Rivas, 

Coordinador de Fiscalización, Ing. Valentín Párraga Sabando, Analista I Ing. Gabriel 

Zamora Vergara, Técnico II, Ing. Moisés Zambrano Arévalo, Jefe de Unidad de Gestión 

de Aguas Residuales; todos designados por la Máxima Autoridad mediante Resolución 

GADMCB-2025-ADM-023 de fecha 10 de marzo de 2025; La Lcda. Lorena García 

Zambrano, Secretaria de la Comisión Técnica designada mediante Acta N° 001. 

 

De la información entregada por la Secretaria General se indica que se ha recibido dos 

ofertas que responde al siguiente detalle: 

 

1. Nombre del Oferente 1: Daniel Elías Sigüenza Rivera 
o Fecha y hora de recepción: 22 de mayo de 2025 a las 08H20 
o Número de trámite: 2149 

2. Nombre del Oferente 2: Industrias Tecnológicas Alvarez Intal Cía. Ltda. 
o Fecha y hora de recepción: 22 de mayo de 2025 a las 9:20 
o Número de trámite: 2155 

Ante lo expuesto, los miembros de la comisión técnica indican de manera explícita no 

tener ningún grado de vinculación con el oferente y sus accionistas que participan en 

este proceso. 

 
CLÁUSULA QUINTA.  Acuerdos 

 

 Los miembros de la Comisión Técnica resuelven autoconvocarse para continuar 

con el acto de Revisión de Integridad de la oferta e identificación de posibles 

errores de naturaleza convalidable, presentada por 

 

 Notificar a la máxima autoridad institucional o su delegado el contenido de la 

presente Acta. 

La Comisión Técnica procedió a la apertura de las ofertas presentadas por los oferentes 
interesados en el proceso de contratación antes mencionado. Las ofertas fueron 
abiertas en presencia de los representantes de los oferentes que asistieron al acto, y se 
verificó que los sobres se encontraban debidamente sellados.  
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CLAUSULA SEXTA: Apertura: 

Se detalla el listado de oferentes cuyas propuestas fueron abiertas: 

1. Nombre del Oferente 1: Daniel Elías Sigüenza Rivera 
o Fecha y hora de recepción: 22 de mayo de 2025 a las 08H20 
o Número de trámite: 2149 

2. Nombre del Oferente 2: Industrias Tecnológicas Alvarez Intal Cía. Ltda. 
o Fecha y hora de recepción: 22 de mayo de 2025 a las 9:20 
o Número de trámite: 2155 

Las ofertas fueron debidamente registradas y se procedió a su custodia conforme a lo 
establecido en la normativa vigente. 

CONCLUSIÓN: 

La Comisión Técnica deja constancia de la apertura de las ofertas en el marco del 
proceso de Licitación Pública Internacional LPI-GADMCB-BEI-2025-001. Las ofertas 
serán evaluadas conforme a los criterios establecidos en los pliegos del proceso. 

Siendo las 11h39 se declara concluida la presente sesión, tomándose el tiempo 
respectivo para la redacción del acta correspondiente. Para constancia de lo actuado, 
se firma la presente acta en tres ejemplares de igual tenor y efecto, en la ciudad de 
Calceta del cantón Bolívar, provincia de Manabí, a las once horas con treinta y nueve 
minutos. 

 

Ing. Fabricio Díaz Cedeño     
PRESIDENTE DE COMISIÓN                                       Ing. Diego Vera Zambrano 
DIRECTOR PLANIFICACIÓN      DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
PARA EL DESARROLLO 
 
 
 
 
Ing. Jairo Pinargote Almeida    Arq. Gregorio Montes Ferrín  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA   DIRECTOR DE DESARROLLO TERRITORIAL                
PUBLICA 
 
 
 
 
Arq. Félix Meza Rivas                 Ing. Valentín Párraga Sabando  
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN                      ANALISTA I 
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Ing. Gabriel Zamora Vergara              Ing. Moisés Zambrano Arévalo  
TÉCNICO II   JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES 

                            

 

Lcda. Lorena García Zambrano 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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